
מוריה
חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
ירמוך הנדסת מים בע"מ
מקרא
קו ביוב תת"ק
קו ניקוז תת"ק
קו גז תת"ק
קו מים תת"ק
קו רמזורים תת"ק
קו חשמל תת"ק
קו תאורה תת"ק
קו בזק תת"ק
קו הוט תת"ק
פח טמון מתוכנן
הכנה לפח טמון
אזור שיקום מינימלי
קראוס
חברה למדידות ורישום מקרקעין
קראוס יוסף מודד מוסמך, רשיון מס' 323
קראוס אהוד מודד מוסמך, רשיון מס' 1363
הוכן עבור: עדי הדר
מס' עבודה: 113716 מס' הזמנה:
תאריך: 13.03.2017 חתימה:
הקריה לתעשיות מדע ת.ד. 45174 ירושלים 91450
רחי הרטום 14, קומה 3 ,הר חוצבים
טל: 02-5400430 (רב קווי) פקס 02-5400433
EMAIL : Photocad@kraus-eng.co.il
פרוייקט:
פחים טמונים
שם התכנית:
פחים טמונים
פסגת זאב
יוסף נדבה 45
פח מספר 131א
שלב תכנון ראשוני (SD) מוקדם (PD) מפורט (DD)
מטרה לעיון (FI) לאישור(FA) למכרז (FT) לביצוע(FC)
מהדורה 00 תאריך 26/12/19 תכנן ש.ר. שרטט ש.כ. אישר ד.ר.
נושא השרטוט: תנוחה קנ"מ: 1 : 100
מס' תיק תאום: 803678
SHEET FILE NAME: MOR-BIN-JER-PISGZEEV_MZR-FC-20XX.DWG שם קובץ הגיליונות:
PLOT FILE NAME: MOR-BIN-JER-PISGZEEV_MZR-FC-2131a-00.PLT שם קובץ הדפסה:
מהדורה גיליון שלב פרוייקט אלמנט מקום תחום ספק
MOR-BIN-JER-PISGZEEV-FC-2131a-00
הערות:
• גבולות השיקום ייקבעו ע"י המפקח בשטח בשלב הביצוע, לאחר החפירה והצבת מעטפת הבטון.
• אין לבצע עבי שיקום ללא קבלת הנחיות מפורטות לגבולות הביצוע.
• ביצוע ע"פ חוברת פרטים סטנדרטיים וקביעת המפקח לסוג הפרט. עבור עבודות גמר בלבד.
• ביצוע התקנת הפח על פי תכנון ביצוע הספק, התאמת כל המידות הנדרשות לביצוע הפח ולקבלת שיקום סופי בהתאם לפרט המתכנן - באחריות הספק.
תרשים סביבה ללא קנ"מ
אזור העבודה
223 970
223 980
223 990
635 870
635 860
ב.א.
ריצוף אבן משתלבת
מעבה בטיחות
צינור 4" מתוכנן לזרימת מי גשם
מינימום 1.30 מ'
ניקוז בשיפוע
פח טמון קיים
אבן שפה מתוכננת
פח טמון מתוכנן מספר 131א
מיקום במפרץ חניה
שוחה ריקה T.T.=714.25 I.I.=712.75
פס האטה
יוסף נדבה כביש אספלט
30598
32
ע.ת.
714.66
714.60
714.56
714.59
714.54
714.55
714.62
714.64
714.76
714.59
714.73
714.80
714.78
714.93
714.94
714.91
714.79
714.55
714.49
714.59
714.47
714.48
714.45
714.48
714.46
714.41
714.39
714.27
714.25
714.47
714.45
714.47